温州市建筑和市政公用项目

工程总承包(EPC)招标文件
示范文本

招标时间安排表
	招标文件获取开始时间
	年    月   日   时  分

	招标文件获取截止时间
	同投标文件递交截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	年    月   日   时  分

	招标人发出招标文件澄清时间
	年    月   日   时  分

	投标截止时间
	年    月   日   时  分

	办理投标保证金截止时间
	年    月   日   时  分


·
使用说明
  一、《温州市建筑和市政公用项目工程总承包(EPC)招标文件示范文本》(以下简称“EPC招标文件示范文本”)以《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）为依据，结合温州市建筑和市政公用项目工程总承包招标特点和管理需要编制而成，适用于工程总承包（设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包方式等）招标。
二、《EPC招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《EPC招标文件示范文本》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。
四、《EPC招标文件示范文本》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院等有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。
第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《EPC招标文件示范文本》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、《EPC招标文件示范文本》为2019年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《EPC招标文件示范文本》的修改意见和建议，可采用以下联系方式进行反馈。

联系电话： 88926717     邮箱：ztbjgyc@163.net

联系电话： 88870600     邮箱：88870600@wzztb.net

使用指南
一、总体要求

（一）适用范围。温州市域范围内依法必须进行招标的建筑和市政公用项目采用工程总承包（设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包方式等）的招标，招标人编制招标文件应使用本范本。

（二）《EPC招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用。除以下规定外，原则上招标人不得改动其他文字：

1、以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示或写“不要求”；

2、斜体字或括号加斜体字部分为提示性内容，招标人可以选择、填写或删除相关内容；

3、以“□ ”前缀部分为选择性内容，招标人应删除未选择的内容；

4、供选择的（A）或（B）或重复内容条款，招标人应在招标公告、投标人须知前附表、评标办法等处进行选择，并删除未选择内容；但正文不作改动。

（三）项目特殊情况需要增加约定情况，请在投标人须知前附9.8开始另行约定。

二、招标公告部分

（一）招标条件
1、项目名称、文号：应与项目批准（或核准、备案）文件一致。
2、项目业主：即本招标项目的法人。
3、建设资金、出资比例：应与项目批准（或核准、备案）文件一致。
4、招标人：为组织项目招标活动的主体。
（二）项目概况与招标范围
1、项目概况：尽可能详细说明本招标项目的建设地点、建设规模（应能反映设计资质要求的规模条件）、总投资（工程费用）、计划工期等内容。
2、招标范围：应与发包人要求中招标范围相一致;建议“勘察”不纳入工程总承包的招标范围，若纳入，招标人在合同中明确不可预见的风险合理分摊等，
3、计划工期：计划工期应符合国家、省（市）规定的工期要求及前期设计需要的合理时间，未有规定的，应设置合理的计划工期；建议明确前期工作时间，如勘察设计等。

（三）投标资格条件、要求
1、企业资质要求。根据本次招标内容，按照《建筑业企业资质标准》、《工程设计资质标准》及相关补充文件的规定，科学合理设置投标人资质要求，不得以不合理的条件限制潜在投标人。

2、业绩要求：采用通用技术标准的建筑和市政公用工程，招标人应当按照完成工程所需的最低资质条件设置投标人资质等级要求，原则上不得将业绩作为必要合格条件。大型或复杂的建筑和市政公用工程项目，招标人可设置必要的业绩要求作为投标人的合格条件，但不得限制特定行政区域或特定行业，各项指标（包括建筑面积、工程造价、结构形式和使用功能等）不得超出本招标项目的相应指标。

3、联合体。根据本次招标的实际情况进行约定。
4、拟派项目负责人资格要求。应根据本次招标项目实际需要进行设置。
5、其他要求：招标人可根据招标项目的实际需要及相关法律法规规定，在投标人、拟派项目负责人、其他等内容中设置其他必要的、合理的资格条件和要求。
（四）招标文件的获取
1、网上下载时间。不得少于5日；截止时间如遇国家法定节假日的，应顺延至法定节假日后的第一个工作日。
2、招标文件下载平台。在引号加下划线处应填写明确的公共资源交易管理平台名称，同时填写技术支持电话。
3、质疑、澄清、修改、补充等内容发布网站。在下划线处应填写明确的公共资源交易网站名称和网址。
（五）发布媒介。在下划线处应填写明确的公共资源交易网站名称。
（六）招标时间安排表
1、疑问提交时间。时间应充分考虑投标人购买、阅读招标文件，并提出疑问的时间，同时要为答疑留出一定的余地。
2、招标人澄清时间。为招标人最迟可能发出补充文件的时间，应合理安排，充分考虑在投标截止时间前可能发生的各种变化。
3、投标截止时间。招标人根据招标所处的设计阶段、项目规模和技术复杂程度等因素合理确定提交投标文件的时间。依法必须招标的工程项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，建议不少于三十日；国家、省重点建设项目以及技术特别复杂的项目，建议不少于四十五日；招标人的澄清与补充如影响投标文件的编制，则应予以顺延合理期限。截止时间如遇国家法定节假日的，应顺延至法定节假日后的第一个工作日。
（七）招标公告分为“公开招标”和“邀请招标”，在范本使用时，不适用的招标公告请删除，“附件确认通知”是随“投标邀请书（适用于邀请招标）”使用。
三、投标人须知前附表
1、条款号1.1.2—1.4.1：与招标公告相关内容填写一致。
2、条款号1.4.2-2.2.3：根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

3、条款号3.2.4最高投标限价：由招标人根据项目实际测算情况列明并保持一致，但不得超过相应审批金额，建议将各部分的费用分开列明。

4、条款号3.4.1投标保证金：招标人根据需求选择保证金形式，并删除未选项。
5、条款号3.5.2-3.6：根据本次招标的具体情况和要求，按示范文本提示内容选择或填写。

6、条款号6.1.1评标专家组建：大型房建类项目评标委员会一般包括由建筑设计、结构设计、施工技术和设备材料及建筑经济等专家小组组成，建议评标委员会的专业组成满足项目要求。其他项目的评标委员会人数组成根据项目专业情况及复杂度另行约定。但不得低于5人。
7、条款号7.4.1履约担保：履约保证金不得超过中标合同金额的5%。

8、条款号7.1候选人数的约定为1-3名，建议为1名。

9、条款号9.2投诉部门：除必选项外，其他根据招标文件备案部门选择。
10、投标人须知正文：招标应当不加修改的引用。
四、评标办法：

    1、工程总承包（EPC）一般采用资格后审方式，但对于技术特别复杂或有特殊要求的项目，由招标人向行政监管部门申请同意采用资格预审方式。采用资格预审方式合格申请人数量过多的，可以确定的合格申请人应当不少于7个。

2、评标办法分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。

2.1综合评估法：招标人选择使用综合评估法的，其中商务标权重为30%～60%，技术标按不同阶段的形式进行设置。

2.2招标人根据不同阶段及项目特点自行编制符合项目特征的技术标评审内容和分值设置。

2.3商务标（投标报价）评审：本示范文本的评标办法中推荐3种评标基准价计算方式，供招标人根据项目具体情况参考选用，招标人也可依据项目特点具体设置合理的评标基准价计算方法。

2.4商务标（投标报价）得分原则上不能为零，并注意商务标（投标报价）评分与其他评分的权重平衡。商务标（投标报价）扣分比例建议为“E1=2,E2=1”或“E1=1,E2=0.5”。
2.5资信标评审标准。设置业绩、奖项作为评标办法加分条件的，业绩及奖项数量各限1个，时间范围不少于5年，业绩规模化指标不得高于招标项目的50%，评标办法中业绩分、奖项分各不超过1分。

五、合同文本部分
1、招标人根据项目实际需求编写专用合同条款与格式。

2、 “权利义务”（第三章第2.1.3款）中对应的“合同条款及格式”实质性的条款，在“合同部分”中应标注“★”，并作为评标办法中的响应性评审标准。

六、发包人要求部分

1、招标人组织编写发包人要求。

2、发包要求中工程规模、工程范围、时间要求、技术要求等相关内容应与招标公告、投标人须知及前附表、合同条款的内容相一致。

3、“承包人建议”（第三章第2.1.3款）中对应的“发包人要求”实质性的条款，在“发包人要求”中应标注“★”，并作为评标办法中的响应性评审标准。

4、发包人提供的资料：招标人需具体列明提供前期工作已经完成的成果资料，包括项目建议书及批复、可行性研究报告及批复、初步设计及批复（如有）、前期方案（如有）、初步勘察资料（如有）、红线图、地籍图、规划条件通知书、控规图则、地下管线及周边管线资料（如有）、周边建筑物情况资料。

七、投标文件格式

投标函及投标函附录。招标人无补充内容应删除“……”的空格。
八、若国家或省市颁布执行了新的文件，招标人应予以执行。
            （项目名称）工程总承包（EPC）招标
招标文件
招标人：                  （盖单位章）
招标代理机构：            （盖单位章）
           日期：     年     月    日
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第一卷

第一章 招标公告（未进行资格预审）
            （项目名称）工程总承包（EPC）招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目                （项目名称）已由              （项目审批、核准或备案机关名称）以                （批文名称及编号）批准建设，项目业主为             ，建设资金来自        

           （资金来源），项目出资比例为           ，招标人为               。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包（EPC）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

　　                             （说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围等）。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备          资质，            业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
3.2 本次招标         （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                                 。

3.3拟派项目负责人须具备            。
3.4其他要求：                  。
4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请予本公告发布之日起至投标截止时间前，通过CA锁在“         （网址为                      ）”自主报名，并下载招标文件及其他资料，未在温州市共资源交易管理平台新系统注册并办理CA锁的投标人，请参照《新系统企业库入库及CA证书办理流程》，到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”网址http://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/jsxmjyl/2355.htm。
4.2本项目招标文件的质疑、 澄清、 修改、 补充等内容在            （平台名称）（ 网址：              ）上发布信息向所有投标人公告。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）见时间安排表，地点为                                             。
5.2 投标保证金如采用银行保函的，投标人在时间安排表上规定的时间办理银行保函收讫凭证事宜，办理地点：                                     。
5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照投招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和            （发布公告的媒介名称）上发布。
7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：                    
地    址：                           
    地    址：                        
联 系 人：                                  联 系 人：                        
电    话：                                  电    话：                        
传    真：                                  传    真：                        
                                                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年      月     日
第一章 投标邀请书（适用于邀请招标）
            （项目名称）工程总承包（EPC）投标邀请书

               （被邀请单位名称）：

1. 招标条件

　　本招标项目                    （项目名称）已由                  （项目审批、核准或备案机关名称）以                     （批文名称及编号）批准建设，项目业主为           ，建设资金来自           （资金来源），出资比例为           ，招标人为               。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加                   （项目名称）工程总承包（EPC）投标。

2. 项目概况与招标范围

　　　                            （说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围等）。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备        资质，          业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、施工的能力。
3.2 被邀请单位        （可以或不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：                                 。 

3.3拟派项目负责人须具备            。
3.4其他要求：                  。
4. 招标文件的获取

请投标截止时间前，通过CA锁在网上下载招标文件及其他资料（网址为                      ）。未在温州市公共资源交易管理平台新系统注册并办理CA锁的投标人，请参照《新系统企业库入库及CA证书办理流程》，到温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”网址http://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/jsxmjyl/2355.htm）。
5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）见时间安排表，地点为                                             。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照投招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6. 确认

   投标人通过CA锁在“              ”下载招标文件及相关资料的，视为已确认参加投标；未按规定通过CA锁在“              ”下载招标文件及相关资料的，不得再参加投标。。
7. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：                    
地    址：                           
    地    址：                        
联 系 人：                                  联 系 人：                        
电    话：                                  电    话：                        
传    真：                                  传    真：                        
                                                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      年      月     日

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）
             （项目名称）工程总承包（EPC）投标邀请书

              （被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加             （项目名称）工程总承包（EPC）投标。

　　请你单位于投标截止时间前通过CA锁在          上下载招标文件。
递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为    年    月   日   时   分，地点为               。
　　逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
　　你单位收到本投标邀请书后，下载招标文件及相关资料的，视为已确认参加投标；未按规定下载招标文件及相关资料的，不得再参加投标。
招 标 人：                                  招标代理机构：                    
地    址：                           
    地    址：                        
联 系 人：                                  联 系 人：                        
电    话：                                  电    话：                        
传    真：                                  传    真：                        
                                                                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年      月     日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：

地址：

联系人：

电话：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：

地址：

联系人：

电话：

	1.1.4
	项目名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.2.1
	资金来源及比例
	

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期
	总工期：    之日起计算，共     日历天。

其中：设计（含前期工作）工期：    日历天

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：

施工要求的质量标准：

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：          
财务要求：          
设计业绩要求：          
施工业绩要求：          

信誉要求：          
项目经理的资格要求：          
设计负责人的资格要求：          
施工负责人的资格要求：          
施工机械设备：                  
项目管理机构及人员：            
其他要求：          

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
□接受，联合体投标的，应满足下列要求：

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	□不补偿

□补偿，补偿标准：
1）                        
2）获得设计成果补偿费的投标人所有设计成果归招标人所有。
3）投标补偿费由招标人另行支付。

	1.9.1
	踏勘
	□不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	□不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	截止时间：见时间安排表
形式：在        （平台网址）上用户登录后以不记名方式提交

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	见时间安排表

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	□无
□工作内容：

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
□允许，分包内容要求：

分包金额要求：
对分包人的资质要求：

	1.12
	偏离
	□不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	截止时间：见时间安排表
形式：投标人在                 上登录后以不记名方式提交

	2.2.2
	投标截止时间
	见时间安排表

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	本项细化为：

2.2.3投标人应自行下载并察看上述内容，不须作收到确认。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	本项细化为：

2.2.3投标人应自行下载并察看上述内容，不须作收到确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	1、本项目设计方案估算总价为：    万元；

其中：设计费估算价为   万元；

设备购置费估算价为   万元；

建筑安装工程费（含总承包管理及试运行服务费）估算价为  万元。

2、招标人确定最高投标限价总价为：    万元。

其中：设计费最高投标限价为：   万元；

设备购置费最高投标限价为：    万元；

建筑安装工程费最高投标限价为：万元，其中安全文明施工费不得低于     万元；

总承包管理及试运行服务费最高投标限价为：   万元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	至少需列明：投标报价包含的内容、需考虑的风险等；合同形式（固定总价合同）；合同价款中建安费的确定；后期变更的确定及调整方法；合同结算价款的组成等

其余内容根据工程实际情况增加。

涉及合同条款的，须同时在合同部分列明。

	3.3.1
	投标有效期
	 120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：[image: image1.wmf]要求  [image: image2.wmf]不要求
投标保证金的金额：       万元
投标保证金的形式：
[image: image3.wmf]银行转账 
[image: image4.wmf]银行保函
[image: image5.wmf]保险电子保函
详见本章附件1投标保证金注意事项

	3.5.2
	近年财务状况
	[image: image6.wmf]不要求提供
[image: image7.wmf]要求提供；           年

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	[image: image8.wmf]不要求提供
[image: image9.wmf]要求提供；           年

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	[image: image10.wmf]不要求提供
[image: image11.wmf]要求提供；           年

	3.5.7
	资格审查其他要求
	[image: image12.wmf]无

[image: image13.wmf]有，具体要求：           

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许
□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	联合体投标的，除联合体协议书必须由联合体各成员分别进行盖章、签字外，投标文件其余内容可由联合体牵头人进行盖章、签字即可。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	技术标（建议明标）：一式  份；正本1份、副本  份； 

资信标：一式  份；正本1份、副本  份；

3、商务标：一式  份，正本1份、副本  份；

4、另提供全部投标文件U盘一份，放入商务标。

	3.7.5
	装订要求
	[image: image14.wmf]不需要

[image: image15.wmf]需要，分册装订要求：

1、投标须知3.1.1条款中（1）到（5）内容编制成册装订，称为商务标，独立分册装订；

2、投标须知3.1.1条款中（6）（7）内容独立装订成册，称为技术标，独立分册装订。

3、投标须知3.1.1条款中（8）（9）内容独立装订成册，称为资信标，独立分册装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标项目名称：                     
投标人名称：                   
在     年     月     日     时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	[image: image16.wmf]否

[image: image17.wmf]是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：见招标公告

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：  
开标顺序：                                     
在开标室进行公开开标，开启所有投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：     人及以上

评标专家确定方式：按规定进行组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否，推荐的中标候选人数：

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介。

	7.4.1
	履约担保
	[image: image18.wmf]要求，履约保证金的形式：银行转账或保函（银行或保险）
履约保证金的金额：合同价的   %
[image: image19.wmf]不要求中标人提交履约担保

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投诉
	[image: image20.wmf]温州市住房和城乡建设局
   电话：0577-88828707、88828503
[image: image21.wmf]温州市鹿城区建设工程招标投标管理站
   电话：0577-88351680
[image: image22.wmf]温州市龙湾区建设工程招投标监理站
   电话：0577-86966717
[image: image23.wmf]温州市瓯海区建设工程招标投标监理中心
  电话：0577-88534399
[image: image24.wmf]温州生态园管理委员会招投标管理办公室
  电话：0577-86776116
[image: image25.wmf]温州经济技术开发区住房与建设局工程建设招投标办公室
   电话：0577-86839931
[image: image26.wmf]温州瓯江口产业集聚区管理委员会招投标办公室
   电话：0577-55875166
[image: image27.wmf]温州市洞头区住房和城乡建设局

电话：0577-63383915

…………

	9.2
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。
（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。
（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”、“委托人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.3
	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。

	9.4
	文明标化工地
	文明标化工地目标：
[image: image28.wmf]市级     [image: image29.wmf]区（县）级      [image: image30.wmf]其他      [image: image31.wmf]无

	9.5
	风险控制价
	（采用最低评标价法时，需设置。）

	9.6
	类似业绩证明材料

	
	业绩证明材料应同时提供                                           
（2）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，或者提供其他证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（3）要求项目经理业绩的，上述证明材料中均应体现项目经理姓名，如不能体现，应提供其他证明材料，否则该业绩证明不予认可。

（4）业绩证明时间以工程验收证明材料为准。

（5）专业工程的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

	9.7
	项目经理在建（在监）建设工程项目的约定

	
	拟派注册建造师或监理工程师，不得在其他在建（在监）项目担任项目负责人或总监理工程师。关于在建项目的约定：①在建项目合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

②在其他工程项目担任过项目负责人或总监理工程师职务被更换的，在有关网站等查询渠道查询到原承担的项目未通过验收的，必须在投标文件里提供在投标截止时间前经原项目招标单位同意更换该项目负责人或总监理工程师的书面证明原件,未提供变更证明资料原件的，将否决其投标或取消其中标资格。

③上述所指“通过验收”的证明材料为：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；

注：发生以下情况不属于在建情况：凡温州市行政区域内的工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），监理单位提供经建设单位同意的证明材料或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告材料，总监理工程师或项目负责人可承接新的工程项目。

	
	招标人补充的其他内容：
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□是，具体要求：
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1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 
（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（6）被责令停业的； 
（7）被暂停或取消投标资格的； 
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以检察机关职务犯罪预防部门出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（6）—（9）、（13）—（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；

（5）价格清单；
（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。


附件1  投标保证金注意事项
（1）如投标人采用银行转账方式，则必须转账至其通过CA锁获取的投标保证金子账号，并提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证（或基本存款账户信息表）和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单等）；
（2）如投标人采用银行保函方式的，则必须为本市商业银行或投标人基本账户所在银行出具的银行保函，银行保函的有效期应在投标有效期满后28日内继续有效，并提供银行保函收讫凭证。
（3）如投标人采用保险电子保函的，保险电子保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录温州市公共资源交易网→瓯e保平台→CA登录→输入密码→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	要求投标函符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	如联合体投标的，必须提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决投标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
（2）在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；
（3）投标文件中投标函上的报价与投标报价汇总表上的投标报价不一致；
（4）商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标总报价。

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，所有加★的条款均为实质性要求和条件，没有加★的条款在评标时不能认定为实质性要求和条件。

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的中的实质性要求和条件，所有加★的条款均为实质性要求和条件，没有加★的条款在评标时不能认定为实质性要求和条件。

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术标部分：  分

资信标部分：  分
商务标部分：  分
其他评分因素：  分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标基准价计算范围：
①通过初步审查的；
②                  。
（2）评标基准价的计算（以下计算方法根据项目实际情况选择相应计算方法）：
方法一：

1）首先计算报价算术平均值：

当进入评标基准价计算范围的投标报价数量＞3家时，所有进入评标基准价计算范围的投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值为报价平均值X值；当进入评标基准价计算范围的投标报价数量≤3家时，则所有进入评标基准价计算范围的投标报价的算术平均值为报价平均值X值。

2）然后计算评标基准价：

X值再与从进入评标基准价计算范围且低于X值的所有投标报价中去掉一个最低值后抽取N个值的算术平均值作为评标基准价。

N为抽取的数值个数：若进入评标基准价计算范围且低于X值的所有投标报价中去掉一个最低值后数量＞3家时，N=2；若进入评标基准价计算范围且低于X值的所有投标报价中去掉一个最低值后数量≤3家时，则N=1；若进入评标基准价计算范围且低于X值的所有投标报价中去掉一个最低值后数量为1或0家时，则N=0。

方法二：

1)、有效报价＞3 个时，取所有有效报价去掉一个最高值和一个最低值后的所有有效报价的算术平均值作为 A 值，取所有有效报价的次低（或最低）报价作为 B 值，评标基准价为取 A 值和 B 值的算术平均值乘以随机抽中的K值（K值在开标会议上，从   %、   %、   %、   %、
    %中随机抽取；（招标人确定一个由其5个数组成的等差数列，在编制招标文件时填入）
2)、有效报价≤3 个时，评标基准价为所有有效报价的算数平均值乘以随机抽中的K值（K值在开标会议上，从   %、   %、   %、   %、
    %中随机抽取；（招标人确定一个由其5个数组成的等差数列，在编制招标文件时填入）
方法三：
1）报价平均值：进入评分范围的投标报价的算术平均值为报价平均值（投标报价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标报价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
2）评标基准价：报价平均值与                
       的算术平均值为评标基准价。
3）说明：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。



	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术标评分标准
	……
	备注：根据不同阶段及2012版标准文件，可参考附表

	
	
	……
	

	
	
	……
	

	
	
	……
	

	2.2.4（2）
	资信标评分标准
	类似项目业绩
	

	
	
	项目负责人资历和业绩
	

	
	
	其他主要人员资历和业绩
	

	
	
	……
	

	2.2.4（3）
	商务标评分标准
	评分方法及计算公式
	（1）如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中：E1= ，E2= ，E= 

报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	
	
	
	

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	……
	

	
	……
	……
	……

	3
	评标程序
	

	3.2.3
	投标人得分
	

	/
	备注
	


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标部分：见评标办法前附表；
（2）资信标部分：见评标办法前附表；
（3）商务标部分：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附表一：适用于可行性研究完成阶段进行招标的技术标评标办法（50-70分）
	序号
	评审项
	评分因素
	评分标准

	1
	1.1方案设计文件
	1．设计说明
	总设计说明的解读，规划设计条件、技术指标是否满足，各专业设计说明，估算等……

	
	
	2．总平面布局
	功能设计，总平布局，周边布局，交通组织，停车位布置，消防及日照要求等……

	
	
	3．建筑功能
	项目功能要求，工艺系统流程设计，设计思路等……

	
	
	4．建筑造型
	创意性，立面造型，规划分析图、鸟瞰图、透视图……

	
	
	5．结构方案
	结构方案的选型，设计是否符合等……

	
	
	6．设备方案
	设备方案的选型，设计是否符合等……

	
	
	7．绿色建筑（含建筑节能）与装配式建筑设计
	建筑节能措施，生态建筑理念，装配式技术等……

	
	
	8.设计深度
	是否符合设计任务书要求，国家规范要求等……

	2
	项目管理组织方案
	1．总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等……

	
	
	2．设计管理方案
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等……

	
	
	3．施工管理方案
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等……

	
	
	4．采购管理方案
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等……

	
	
	5．项目管理机构
	对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。

	
	
	6．建筑信息模型（BIM）技术
	对建筑信息模型（BIM）技术的使用等……

	
	
	7．工程总承包项目经理陈述及答辩
	……

	注：招标人可根据项目的实际情况选择增加（减少）上述各评分因素，也在招标文件中细化明确评分标准的内容。

	
	
	
	
	
	


附表二：适用于方案设计完成之后进行招标的技术标评标办法 （40-50分）

	序号
	评分项
	评分因素
	评分标准

	1
	初步设计文件
	1．设计说明书
	设计说明及各专业说明，技术经济指标，项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求等……

	
	
	2．总平面设计
	总平构思，结合周边及各专项总体布局，总面设计技术、经济性等……

	
	
	3.建筑设计
	建筑设计是否满足设计任务书要求及国家地方规范要求，经济技术指标是否满足招标人功能需求等……

	
	
	4.结构设计
	结构设计是否满足设计任务书要求及国家地方规范要求等……

	
	
	5．设备设计（建筑电气、给水排水、供暖通风与空气调节、热能动力等专项设计，每个专业工程）
	各专业设计内容建筑设计是否满足设计任务书要求及国家地方规范要求，经济技术指标是否满足招标人功能需求等……

	
	
	6. 新技术、新材料、新设备和新结构应用
	对采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况等……

	
	
	7．绿色建筑与装配式建筑设计
	建筑节能措施，生态建筑理念，装配式技术等……

	
	
	8、经济分析
	概算文件的完整性合理性等……

	
	
	9、设计深度
	是否符合设计任务书要求，国家规范要求等……

	2
	项目管理组织方案
	1．总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等……

	
	
	2．采购管理方案
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等……

	
	
	3．施工平面布置规划
	对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等……

	
	
	4．施工的重点难点
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等……

	
	
	5．施工资源投入计划
	对劳动力、机械设备和材料投入计划……

	
	
	6．项目管理机构
	对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。

	
	
	7．新技术、新产品、新工艺、新材料
	对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况等……

	
	
	8．建筑信息模型（BIM）技术
	对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容等……

	
	
	9．工程总承包项目经理陈述及答辩
	

	注：招标人可根据项目的实际情况选择增加（减少）上述各评分因素，也在招标文件中细化明确评分标准的内容。

	
	
	
	
	


附表三：适用于初步设计完成之后进行招标的技术标评标办法（40分）

	 序号
	评分项
	评分因素
	评分标准

	1
	项目管理组织方案
	1．总体概述
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等……

	
	
	2.设计管理方案
	对设计执行计划、设计组织实施方案、设计控制措施、设计收尾等……

	
	
	3．采购管理方案
	对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等……

	
	
	4．施工平面布置规划
	对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等……

	
	
	5．施工的重点难点
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等……

	
	
	6．施工资源投入计划
	对劳动力、机械设备和材料投入计划……

	
	
	7．项目管理机构
	对工程总承包项目经理、设计负责人、施工项目经理、项目管理机构人员配置情况及取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格、工作经历等，招标文件中明确一定的标准进行评分。

	
	
	8．新技术、新产品、新工艺、新材料
	对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况等……

	
	
	9．建筑信息模型（BIM）技术
	对建筑信息模型（BIM）技术的使用等内容等……

	
	
	10．工程总承包项目经理陈述及答辩
	

	注：招标人可根据项目的实际情况选择增加（减少）上述各评分因素，也在招标文件中细化明确评分标准的内容。


附表四：依据2012版设计施工总承包标准招标文件细化的技术标评标办法
	条款号
	评分因素
	评分标准

	
	
	优
	良
	一般
	差
	缺项

	技术标评分标准
	承包人建议书
	对招标项目的理解
	
	
	
	
	
	

	
	
	工程设计方案优化及相关图纸和说明
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计技术方案，对工程难点和重点的分析及解决 措施
	
	
	
	
	
	

	
	
	设计工作计划及质量、进度保证措施
	
	
	
	
	
	

	
	
	投资概算及限额设计的措施
	
	
	
	
	
	

	
	
	现场服务计划
	
	
	
	
	
	

	
	
	对“发包人要求”的合理化建议
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计（建议占60%）
	

	
	承包人建议书部分得分计算办法
	由评标委员会各成员按上表规定的“评审因素”和“评分标准”进行独立评分（保留一位小数）并署名，“承包人建议书部分”评分最大范围在** 分至 ** 分之间（含本数），可进入后续评审；对低于 ** 分的评分，须经评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确理由，否则将作无效票处理。“承包人建议书部分”得分为各评标委员会成员评分的算术平均值（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。

	
	评分因素
	优
	良
	一般
	差
	缺项

	
	承包人实施计划
	总体实施方案
	
	
	
	
	
	

	
	
	工程施工方案及布局
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目进度管理与控制
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目质量管理与控 制
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目 HSE（健康、安全、环境）管理与控制
	
	
	
	
	
	

	
	
	物资采购组织实施方案
	
	
	
	
	
	

	
	
	外部协调组织和措 施
	
	
	
	
	
	

	
	
	合   计
	
	
	
	
	

	
	承包人实施计划

部分得分计算办

法
	由评标委员会各成员按上表规定的“评审因素”和“评分标准”进行独立评分（保留一位小数）并署名，“承包人实施计划部分”评分最大范围在**分至**分之间（含本数），无固定进制；对低于 **分的评分，须经评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确理由，否则将作无效票处理。“承包人实施计划部分”得分为各评标委员会成员评分的算术平均值（计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。


第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	要求投标函符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	如联合体投标的，必须提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决投标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；
（2）在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；
（3）投标文件中投标函上的报价与投标报价汇总表上的投标报价不一致；
（4）商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标总报价。

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
2.1.3
	响应性评审标准
响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，所有加★的条款均为实质性要求和条件，没有加★的条款在评标时不能认定为实质性要求和条件。

	
	
	……
	……

	2.1.4
	承包人建议书评审标准
	图纸
	……

	
	
	工程详细说明
	……

	
	
	设备方案
	……

	
	
	……
	……

	2.1.5
	承包人实施方案评审标准
	总体实施方案
	……

	
	
	项目实施要点
	……

	
	
	项目管理要点
	……

	
	
	……
	……

	条款号
	量化因素
	量化标准
	

	2.2
	详细评审标准
	付款条件
	……

	
	
	……
	……


1. 评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者招标人授权的评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.4 承包人建议书评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5 承包人实施方案评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准
详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项、第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
中华人民共和国
标准设计施工总承包招标文件
（2012年版）
合同条款及格式
第一节      通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
（注：务必同招标文件组成部分对应；招标文件的要求要加到哪里？）

1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn
△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］ 
F01        F02       F03              F0n
式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节     专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人
1.1.2.2 发包人：
发包人代表姓名：                                       ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。
1.1.2.4 承包人项目经理
姓名：                                                ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                            ； 
通信地址：                                             。
1.1.2.5 设计负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.6 施工负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.7 采购负责人
姓名：                                                 ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                            。
1.1.2.8 分包人：                                        
1.1.2.9 监理人：                                        
1.1.2.10总监理工程师
姓名：                                                ；
执业资格证书号：                                      ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 永久占地：                                            。
1.1.3.11 临时占地：                                            。
1.4 合同文件的优先顺序
     合同文件组成及优先顺序为：                                     。     
1.6文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供的期限、数量和形式
                                                               。
1.6.2 发包人提供的文件期限、数量和形式

                                                              。

1.7联络
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
（1）送达期限：                                                    。
（2）发包人接收文件的地点：                                         ；
（3）发包人指定的接收人为：                                         。
（4）承包人接收文件的地点：                                         ；
（5）承包人指定的接收人为：                                         。
（6）监理人接收文件的地点：                                         ；
（7）监理人指定的接收人为：                                         。
1.11知识产权
1.11.1对承包人为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的约定                                                                       
1.13 发包人要求中的错误
    本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）  。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的约定：            （本条款适用于B）
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件：                             。
2.4 办理证件和批件
双发约定：                                                               。  
2.5 支付合同价款
发包人工程款支付担保的约定：                                            。
2.7 其他义务
发包人应履行合同的其他义务：                                           。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 须经发包人批准行使的权力：                                         。
3.3 监理人员
3.3.4 总监理工程师授权或委托给其他监理人员权力的约定：                    。
3.4 监理人的指示
3.4.4承包人取得指示的其他约定：                                            。
3.5 商定或确定
3.5.1 关于对总监理工程师商定或确定提出异议的具体约定：                   。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作的其他约定：                                       。        
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务：                                        。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：                                                 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：                                   。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 约定的分包工作事情：工程总承包单位同时具有相应的设计和施工资质的，可以将工程的设计或者施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。

工程总承包单位仅具有相应设计资质的，应当将工程总承包项目中的施工分包给具有相应施工资质的单位，不得将主体部分的设计分包给其他单位。工程总承包单位仅具有相应施工资质的，应当将工程总承包项目中的设计分包给具有相应设计资质的单位，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位。
设计和施工主体结构、关键性工作的范围：                              。
允许分包的专业工程包括：                                              
其他关于分包的约定：                                                    。
关于分包合同价款支付的约定：                                               。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人项目经理每月在施工现场的时间要求：                             。                      
承包人对项目经理的授权范围约定：                                          。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：                                        。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                              。 
4.5.4项目经理授权其下属人员代行职责的约定：                               。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5承包人主要施工管理人员离开施工现场的其他约定：                        
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                         
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                      
4.11 不可预见物质条件
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
4.11.1 不可预见物质条件约定：                              （本条款适用于B）
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人提交合同进度计划的内容和期限：                                     。
发包人和监理人在收到合同进度计划后确认批复或提出修改意见期限：           。                        
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告和相关资料的期限：    。        
发包人和监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：                        。
发包人和监理人批复修订合同进度计划的期限：                                 。
5. 设计
5.3 设计审查
5.3.4设计审查的其他约定：                                                  。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人提交竣工记录份数：                                            。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，发包人要求提交相应竣工图纸的份数和形式：     。    
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供的材料和工程设备采购的程序及责任承担约定约定其他：           。
6.1.2 承包人提供各项材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间：            。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
6.2.1发包人提供部分材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间        （本条款适用于B）
6.2.3 发包人供应的材料和工程设备的其他约定：             （本条款适用于B）
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2关于临时设施和临时占地的其他约定：                             。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                

关于发包人提供的施工设备和临时设施的约定：                 （本条款适用于A）
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
8.2 场内施工道路
8.2.1施工所需临时道路和交通设施维护和管理其他约定：                       。
8.2.2临时道路和交通设施免费提供发包人和监理人使用的其他约定               。
8.4超大件和超重件的运输
    超大件或超重件运输的其他约定：                                             。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
                                                                         。
承包人测试施工控制网的要求：                                             。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：                              。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1承包人编制安全措施计划报送监理人期限                            。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件：                                                    。
发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的其他约定：

                                                                      。
11.3 发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：                                     。
11.4 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：                         。    
11.5 承包人引起的工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                       。
11.6 工期提前
提前竣工的奖励：                                                           。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，承包人承担责任的其他暂停工作                                                                          。
13. 工程质量
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                             。 
15. 变更
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2 监理人审查承包人合理化建议的期限 ：                               。
发包人审批承包人合理化建议的期限：                                      。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                            。 
15.3 变更程序
15.3.2 变更估价
关于变更估价的其他约定                                              。
15.4 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                     。

15.5 计日工

本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
15.6 暂估价
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
15.6.1采用招标方式选择供应商或分包人的，发包人和承包人的权利和义务约定： 

                                                       （本条款适用于A）    
15.6.3采用承包人直接实施的暂估价项目，估价的约定：                 （本条款适用于A）        
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
物价波动引起的价格调整的其他约定：                           (本条款适用于A）  
合同价格不因物价波动进行调整，但以下情况除外                (本条款适用于B）

17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
合同价格的其他约定：                                                    。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款的金额或比例为：                                               。
预付款支付期限：__________________________________________     ___ __。
17.2.2 预付款保函
承包人提交预付款担保的期限：                                       。
预付款担保的形式为：                                               。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款扣回的方式：___________________________________   __________。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
关于支付付款时间的约定：                                               。
17.3.2 支付分解表
关于承包人提交支付分解的编制与审批：                                  。
17.3.3 进度付款申请单
关于进度申请单提交的份数：                                           。
进度申请单包含的其他内容：                                            。

17.3.4 进度付款证书和支付时间
（2）发包人逾期支付的付款违约金                                        。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，进度付款证书和支付时间约定             。
17.4 质量保证金
17.4.1关于是否扣留质量保证金的约定：                                。在工程项目竣工前，承包人按合同约定提供履约担保的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。
17.4.4承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第_____种方式：
 (1)工程质量保证金保函，保证金额为：_____________           ________；
 (2)按 ______%的工程款扣留；
 (3)其他方式：_________________________________________         ___。
17.4.5质量保证金扣留
质量保证金的扣留采取以下第_____种方式：
 (1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：__________，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
 (2) 工程竣工结算时一次性预留专用条款第17.4.4(2)约定的工程款预留比例的质量保证金；
 (3) 其他预留方式: ____________________________              _______。
17.4.6关于质量保证金的其他约定：_____________________ _____________。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）承包人提交竣工结算申请单的份数、期限和内容：                           。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人提交最终结清申请单的份数和期限：                            。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.2竣工试验的约定：                                               。
18.1.3试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用约定：                                                             。
18.3 竣工验收
实际竣工验收日期的其他约定：                                       。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场的其他约定                                           。
18.9 竣工后试验
本合同执行通用条款   A  或 B  （选择一项后删除另一项定）                。
有关竣工后试验的其他约定：                                       (本条款适用于A）
有关竣工后试验的其他约定：                                       (本条款适用于B）
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
  缺陷责任期的具体期限：                                            
19.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任                                           。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1关于设计和工程保险的特别约定：                                  。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的其他约定：                       。
20.4 其他保险
关于其他保险的约定                                                  。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限                 。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力约定的其他情形：                                             。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的其他情形                                           。
22.1.2 对承包人违约的处理
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，承包人承担责任约定：                                                 。

22.2发包人违约   
22.2.1 发包人违约的其他情形__________________________________     __________。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列             方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审
24.3.5 关于争议评审小组的决定和特别约定：                                  
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       （牵头人）
                           （成员）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程设计、采购、施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围： 。

    二、合同工期

承包人计划开始工作日期：           ，实际开始工作日期按照监理人开始工作通知中载明的开始工作日期为准。
工期总日历天数天。其中勘察设计（含前期工作）工期         日历天，施工工期       日历天。
    三、质量标准和要求
设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：                            。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

	序号
	内容组成
	含税价
	税金
	除税价

	一
	勘察设计费
	
	
	

	
	其中，勘察费
	
	
	

	二
	设备购置费
	
	
	

	三
	建筑安装工程费
	
	
	

	
	其中：安全文明施工费
	
	
	

	四
	总承包管理及试运行服务费
	
	
	

	五
	签约合同价
	人民币（大写）：


2.合同价格形式：              。

五、项目经理

承包人项目经理:                ；设计负责人                ；施工负责人：                。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)发包人要求；
(6)价格清单；
(7)承包人建议书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

（此页无正文）
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                    （签字）
统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：        
地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：    
法定代表人：                             法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：              
电  话：                     电  话：      
传  真：                     传  真：      
电子信箱：                                   电子信箱：    
开户银行：                     开户银行：    
账  号：                         账  号：      
承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           
（签字）                            
统一社会信用代码：      
地  址：        
邮政编码：        
法定代表人：              
委托代理人：              
电  话：      
传  真：      
电子信箱：                    
开户银行：      
账  号：          
附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）工程总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日

第二卷

第五章  发包人要求
发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程的目的。

可依据项目建议书及可行性研究报告文本（报批稿）描述。

（二）工程规模。

房建工程：用地面积xxxx㎡；总建筑面积xxxx㎡，其中地上建筑面积xxxx㎡，地下室面积xxxx㎡。工程总投资xxxx万元，其中建设工程费用xxxx万元。

市政工程：本项目道路长度约xxxx米，红线宽xxxx米，车速xxxx 千米/小时,工程总投资xxxx万元，建设工程费用xxxx万元，工程建设其他费用xxxx万元，预备费xxx万元。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

(写明中间产品和最终产品的各项理性化指标，包括各关键设备和整体工艺性能指标。)

（四）产能保证指标。

(写明最低产能和最高产能指标。生产需要。包括满负荷设计峰值和设计冗余。)

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作（应清楚划分双方履约的界面和工作内容，避免因歧义导致纠纷。）

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

本工程为设计采购施工（EPC）总承包工程（包括但不限于）：工程用地范围内的勘察、方案设计、初步设计（如需要）、施工图设计和专项设计等；本工程所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试等；工程施工、验收、检测（含施工和验收前的各类测绘、检测、监测、调试等）、移交、备案和保修服务等。本条款应与招标文件中的其他部分中所述的招标范围一致。
2. 临时工程的设计与施工范围。

由投标人自行考虑。

3. 竣工验收工作范围。

同永久工程的设计、采购、施工范围，包括完成各类文件及管理部门要求的评估及评价。作为勘察、设计单位参与设计范围内所有工程的竣工验收；作为施工范围内所有工程的现场验收及竣工验收。

4. 技术服务工作范围。

（1）配合建设单位做好工程报建备案工作、规划方案审查、图纸审查、施工许可证申领等工程前期工作；

（2）配合建设单位做好部分建筑材料、设备的确定工作；

（3）参加由建设单位主持的需设计单位参加的相关工程会议；

（4）勘察设计、采购和施工范围内应由承包人完成的其他技术服务工作；

（5）合同规定的应由承包人完成的其他技术服务工作及办理证件或批件等工作；

（6）其它所有纳入招标范围的工作。

5. 培训工作范围。

交付的所有设备的运行使用与操作要求。

招标人可以在发包人需求任务书中提出合理的培训人员的数量以及要求，对于有上岗证或操作证要求的有关设备的运营使用与操作，可以要求参加培训的人员获得相应的上岗证或操作证。

6. 保修工作范围。

同永久工程的采购、施工范围。

（三）工作界区

本项目工作界区为上述工程建设用地范围。

（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。施工进场前施工用电报装临时变压器及线路，由承包人自行解决（包含费用）。

2. 施工用水。施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）。

3. 施工排水。施工排水由承包人自行解决（包含费用），尤其是大门口需要设置清洗池等。

（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

如出现不一致的情况，按以下优先顺序执行:
1.本章《发包人要求》以及附件三《发包人需求任务书》
2.发包人已完成的设计文件
3.立项文件
4.地籍图、用地红线图
5.规划条件，控规图则
6.地勘报告
7.相邻建筑物、构筑物的基础和结构形式、建成年份、现状使用情况等，相邻市政道路的建设情况及其道路管线布置等资料

8.  …………   
三、工艺安排或要求（如有）

（一）发包人规定施工方法

（二）发包人规定的新材料、新设备、新施工工艺

四、时间要求
（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。明确设计的各个阶段以及设计的主要任务。

（二）设计标准和规范。明确国家、行业或企业的设计标准、规范、规定。
（三）技术标准和要求。明确国家、行业或企业的施工、材料设备的标准、规范、规定。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验（明确各阶段试验的条件、程序以及双方责任，如有）
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收
竣工验收的条件、程序、各方的责任和违约赔偿的情况，更详尽的可以在合同条款中明确。

八、竣工后试验（如有）

对于有需要竣工后试验（试运行）的设备，可由发包人负责组织，承包人提供操作手册和指导工作。

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

写明各级主管部门有关设计文件的审批、核准和备案的要求以及必要的程序要求，以及设计文件审批存在的规定、利弊和风险。

承包人的设计文件须经发包人审查，审查的范围和内容须至少满足本章发包人要求。

（二）沟通计划。概述，更详尽的可以在合同条款中明确。
（三）风险管理计划。概述，更详尽的可以在合同条款中明确。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。

（可以要求投标人提供上述各项管理计划文件和管理规定文件，发包人更详尽的要求可以在合同条款中明确）

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。
注：应增加以下内容

招标人和工程总承包单位应当加强风险管理，在招标文件、工程总承包合同中约定公平、合理的风险分担条款。

招标人承担的主要风险包括：

（一）主要工程材料、设备、人工费价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；

（二）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

（三）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化；

（四）因建设单位施工图审查合格后的发包人要求变化原因产生的工程费用和工期、利润（如有）的变化；

（五）不可抗力造成的工期的变化（包括因发包人要求承包人代为维修产生的费用变化）。

（六）其他招标文件约定的相关内容变化：

具体风险分担内容由双方在合同中约定。招标人要求工程总承包单位出具履约担保的，招标人也应当向工程总承包单位出具支付担保。

发包人要求附件清单

附件一：性能保证表

附件二：工作界区图

附件三：发包人需求任务书

附件四：发包人已完成的设计文件

附件五：承包人文件要求

附件六：承包人人员资格要求及审查规定

附件七：承包人设计文件审查规定

附件八：承包人采购审查与批准规定

附件九：材料、工程设备和工程试验规定 

附件十：竣工试验规定

附件十一：竣工验收规定

附件十二：竣工后试验规定

附件十三：工程项目管理规定
附件三：发包人需求任务书（建筑工程，以安置房为例）

一、设计相关要求

（一）建筑专业

提供基础资料

总体设计原则

2.1投标阶段设计深度以及内容的要求。

2.2中标后设计深度以及设计内容的要求。

2.3发包人对项目设计要求的概述。

2.4对项目经济技术指标有无特殊要求。（例如住宅和商业的面积比例，地下室面积要求，停车数量要求等）

2.5绿色建筑星级要求，以及保温体系要求。（如无特殊要求，则按相应规定执行）

2.6装配式建筑的设计要求。（如无特殊要求，则按相应规定执行。浙江省住建厅DB33/T1165-2019《装配式建筑评价标准》）
2.7 BIM技术应用要求。（可参考《浙江省建筑信息模型(BIM)技术应用导则》、《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》和《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》，对BIM技术应用作出具体的要求，更详尽的要求以及违约处理可以在合同条款中明确）。

总平面设计要求

3.1小区车行出入口，以及车行流线组织要求。（如无特殊要求，按规划条件执行）

3.2小区人行出入口，以及人行流行组织要求。

3.3建筑布局以及建筑形式要求。

3.4商业业态要求。（商业网点或集中商业，是否有餐饮业态的要求）

3.5配套用房设计要求。（物业用房，居家养老服务用房、配电房设计要求等）

平面设计要求

4.1户型和套数要求，以及是否有浮动范围，以及浮动范围比例。（非安置房项目所需功能房间，以及各房间的面积要求。）

4.2户型设计要求。（一梯二户，一梯三户，一梯四户等，卫生间是否要全明设计，南侧开间数量等）

4.3房间尺寸要求。（卧室、书房、客厅、厨房、卫生间、阳台等最小尺寸要求，商业面宽，进深尺寸要求）

立面设计要求

5.1立面设计具体要求概述。

5.2外墙材料要求。

5.3外窗种类要求。（铝合金门窗，塑钢门窗等）

5.4室外栏杆要求。（玻璃栏板，铝合金栏杆等）

5.5室外机位以及设备平台装饰百叶要求。

5.6室外装饰构件材料要求。

剖面设计要求

6.1层高要求，净高要求。

6.2室内外高差要求。

地下室设计要求

7.1是否设置机械停车位。

7.2地下室净高要求。

7.3地下室室内装修要求。（地面，墙面，顶棚）

7.4地下室标识系统要求。

7.5地下室出入库坡道面层做法要求。

7.6坡道顶盖设计要求。

7.7微型车位具体要求。

装修设计要求

8.1室内门的要求。（种类，尺寸）

8.2室内各部位装修做法要求。（门厅、电梯厅，楼梯间，户内，商业，配套用房等部位的装修要求）

8.3架空层装修做法要求。

8.4屋面面层做法要求。

防水做法以及防水材料要求。

砌体工程

结构专业

设计标准
   国家标准，地方标准，属地标准（如有要求）。可预见标准变更时，执行版本  
设计条件

   发包人如有明确要求
2.1合理选择基础方案。
桩型(预制桩，灌注桩)，桩径、持力层

2.2合理选择地下室体系
   梁板，无梁板，现浇，装配式
2.3合理选择上部结构体系。
   钢结构，混凝土结构（现浇、装配式）。

2.4基坑支护
（1）基坑支护结构不得超越用地红线；
（2）地下室所采用的基坑支护做法必须保证相邻建筑物、构筑物和市政道路管线等安全。
（三）给排水专业
明确给排水管材及接口方式：包括室内生活给水主管、立管、支管，热水管道（若有），室内消防给水管道，高层室内污废水管道，地下室压力排水管道，空调冷凝水管道，屋面雨水管道，室外埋地给水管道，室外埋地污废水管道，室外埋地雨水管道等。对于有压流管道，应明确管材的工程压力等级符合相应规范要求。

明确住宅热水采用空气源热泵热水器供给。在交付标准明确是否包括空气源热泵热水器。如有集中热水系统，采用空气源热泵热水系统。

明确生活水泵、消防水泵的要求，如生活泵采用不锈钢多级泵。

商业网点设置必要的给水、污水预留接口。若有餐饮要求，应要求设置废水管和隔油设施。

设备材料品牌表应明确各类管道、生活水泵、消防水泵、潜水泵、阀门、空气源热泵等的推荐品牌。

景观给排水：

6.1明确是否设置雨水回用系统。

6.2明确绿化浇灌方式是否采用人工拉皮管方式。

6.3明确海绵城市要求。

（四）暖通专业
空调机房设置相匹配的空调或具体匹数的空调或设置相匹配的通风系统。

商业门面对排烟管设置的需求，是否需要横管设计到位。

菜场、幼儿园等附属配套用房空调形式及设计深度。

物业用房、电信用房、消控室等空调类型及设计深度。

地下室风机类型、噪音、震动等控制。

风管材质的要求。

（五）电气专业
提供规划条件，明确工程需不需要设置开闭所。

配电房的个数应明确，或要求根据国家规范及当地相关规范及要求明确配电房的数量。

高低压开关柜及开关品牌档次应明确，其余重要材料的品牌档次应明确。

高压进线电源点方向应明确。

开闭所、配电房、高压管线在不在设计和施工图范围内应明确。

公共部分若有装修，电气专业应根据装修配电。

若有方案，方案中配电房的设置和当地要求有冲突和出入，应明确允许根据当地规范和标准进行调整。

（六）智能化专业
提供通信规划条件。

明确epc施工单位与相关电信业务经营者之间的施工界面。

明确智能化系统设计定位，特别是楼寓对讲系统建设标准。

提供监控摄像机、电子巡查管理、公共广播等智能化前端设备的布点要求。

明确监控机房、通信机房的位置、规格、建设标准

明确户内、弱电井、设备间、机房等不同区域的弱电系统的不同供电要求

（七）装饰装修专业

定位及要求

工程的目的和定位、风格；对造价成果的要求
装修范围

各区域在不在装修设计和施工图范围内应明确（包括架空层、地下室等灰空间）；

装修设计与施工含不含活动办公家具、办公设备、VI 指示标识、舞台、灯光、音效、厨房设备、餐桌椅等。

承包人提供的文件要求

（1）CAD图纸: 
（2）设计说明
（3）效果图空间、张数
（4）光盘是否制作
（5）材料样品是否提供
（6）BIM模型是否需要（若有，在投标期内/施工期内提供？）
装修做法要求

室内各部位装修做法要求（门厅、电梯厅、楼梯间、户内、商业、配套用房等部位的装修要求）

（1）平面设计要求（功能及用材）
（2）平顶设计要求（灯具选型，如有）
（3）地面设计要求
（4）立面设计要求
（5）剖面设计要求

（6）地下室设计要求（如有，需提供装修的区域及部位）
（7）架空层设计要求（如有，需提供装修的区域及部位）

（8）提供《主要材料（设备）品牌要求选择一览表》及档次。
（八）景观专业
设计风格定位：中式|法式、与建筑相匹配等等

设计范围：红线范围内，屋面及架空层是否需要景观设计

硬景设计

   注重道路广场铺装材料多样化，追求色彩、质感的对比和统一，广场地面拼花图案美观大方。
水景：不需要、适当点缀、根据设计效果安排

主要车行路面：采用沥青地面或混凝土地面、铺装地面

界限围墙：地块与其他地块相接处应设置2.2米高通透式围墙，围墙材料以真石漆加铁艺为主，并要有乔木形成荫蔽。
绿化种植

应符合总平面分区布局的功能规定进行配置；
7.1以常绿乔木为主，并以常绿树与落叶树相结合，速生树与慢长树相结合，乔、灌、草相结合，其中乔灌木比为       ；

7.2应采用温州乡土植物品种为主；

7.3苗木规格选择上，大乔木胸径不小于12cm，小乔木胸径不小于6CM，灌木密度不少于36株/m2。

7.4苗木品种建议：银杏、香樟、杜英、石楠、金桂、无患子、海桐球、法国冬青、大叶黄杨、美人梅、毛鹃、阔叶麦冬、龟甲冬青、红花继木、兰花三七、金丝桃、混播草坪。

景观浇灌用水

采用绿地中设置水喉方式满足植物浇灌用水，水喉约30米设置一组；
景观照明

9.1应设置庭院灯、草坪灯、投射灯满足景观及基础照明要求；

9.2应以用电安全为主，并考虑节能要求。

（九）照明专业
照明设计范围：

以设计任务书要求对设计范围内建筑、景观做照明深化或者优化设计，设计成果完整且具体的反映夜景照明设计思路和设计实力。深化或者优化文本以夜景效果图及相关分析图为主，配以主要说明文字对图纸进行解释和补充。夜景照明结合建筑、景观设计，在夜晚展现某种照明设计效果。
CAD图纸: 

2.1室外照明总平面图。

2.2建筑立面灯具布置图。

2.3灯具选型图（需于图中注明灯具参数以及相应的详细尺寸）。

2.4灯具安装详图（对于适用的灯具）。

2.5控制原理图、照明系统图。

灯具表：
	序号
	名称
	电压
	功率
	色温
	防护等级

	1
	投光灯
	
	
	
	

	2
	洗墙灯
	
	
	
	

	3
	软光带
	
	
	
	

	4
	水下投光灯
	
	
	
	

	5
	埋地灯
	
	
	
	

	6
	投树灯
	
	
	
	

	7
	草坪灯
	
	
	
	

	8
	庭院灯
	
	
	
	

	9
	水下投光灯
	
	
	
	

	10
	特色景观灯
	
	
	
	


动态效果：

动态效果应结合照明设计上位规划要求，并根据实际需求做动态变化设计。动态变化应选用DMX控制系统。
（十）造价专业
投标人须按要求提供各阶段设计文件对应的造价文件，满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。
根据发包人要求设计的项目设计方案需满足项目工程规模，其估算工程总投资及建设工程费用不得超过项目立项对应金额，投标报价不得超过本招标文件要求的最高投标限价。
BIM费用计价（如有），纳入工程总投资。可参考《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》（浙江省住房和城乡建设厅浙建建〔2017〕91号文件）。

总承包管理费[依据《浙江省工程总承包计价规则（试行）》（浙江省住房和城乡建设厅建建发〔2017〕430号文件）]，纳入工程总投资,可以由投标人在投标报价中自行报价。
本项目暂估价部分具体如下：投标时不得随意变动。
（1） xxxx项目暂按xxxx元计算

（2） xxxx项目暂按xxxx元计算

（3） ...

（十一）其他

水电表一户一表要求。

燃气安装到户要求。

有线电视入户要求。
附件1                      电梯设备技术要求
1、电梯的技术规格和要求
	名称编号
内容
	技术规格要求

	电梯数量（台）
	

	用途
	

	载 重 量
	

	速    度
	

	轿厢尺寸（宽×深×高）（mm）
	

	门洞尺寸（宽×高）（mm）
	

	开门方式
	

	开门尺寸（宽×高）（mm）
	


注：其余指标由承包人根据设计自行确定。
2、电梯一般技术要求
2.1技术要求：含是否下地下室等。
2.2可靠性要求
2.3配置要求：梯型要求、控制方法、开门机系统等。
2.3电梯主要部件要求：曳引机系统、控制系统、门机系统、红外光幕要求、主导轨等
2.4技术指标要求：

	序号
	名称
	要求

	1
	电梯的水平振动、垂直振动加速度
	

	2
	起动加速度和制动减速度
	

	3
	噪音指数
	

	4
	平层精度
	

	5
	运行故障
	

	6
	控制柜失效（故障）
	

	7
	故障响应时间
	

	8
	一般故障修复响应时间
	

	9
	重大故障修复时间响应时间
	


2.5电梯基本功能
2.6 电梯安全设备要求
2.7 电梯装修要求
2.7.1轿厢和厅门的装修：包括但不限于轿厢壁、地面、轿厢顶、轿门、轿厢内显示屏、操纵盘、通讯、踢脚板、轿厢门坎、厅门坎、厅门、门套、门厅按钮及显示。
附件2

升降横移类机械停车设备

一、技术性能指标
收容车辆尺寸及重量

外轮廓设备尺寸
升降速度
横移速度
噪音
钢结构
前支柱（mm）
后支柱（mm）
前横梁（mm）
后横梁（mm）
纵梁（mm）
车台板
电机
传动系统
电控系统
安全装置
……
二、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等
附件3

太阳能热水器及空气源热泵

附件4

发电机组

附件5

其他材料设备

附件6 
主要材料设备推荐品牌清单（注：品牌排序不分先后）
	序号
	使用部位
	材料、设备名称
	推荐品牌（参照或相当于）,可以具体明确到品牌中的系列

	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	……
	备注

	1
	建筑材料
	外墙涂料
	
	
	
	
	

	2
	
	室内涂料
	
	
	
	
	

	3
	
	地砖，面砖
	
	
	
	
	

	4
	
	入户门
	
	
	
	
	

	5
	
	玻璃
	
	
	
	
	

	6
	
	铝合金型材
	
	
	
	
	

	7
	
	门窗配件
	
	
	
	
	

	8
	
	防火门
	
	
	
	
	

	9
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	10
	机械停车设备
	
	
	
	
	
	

	11
	电梯设备
	
	
	
	
	
	

	12
	电气
	柴油发电机组
	
	
	
	
	

	13
	
	电缆
	
	
	
	
	

	14
	
	母线
	
	
	
	
	

	15
	
	电线
	
	
	
	
	

	16
	
	配电箱(主要元器件)
	
	
	
	
	

	21
	通风
	风机
	
	
	
	
	

	22
	
	空调
	
	
	
	
	

	23
	水系统
	水泵
	
	
	
	
	

	24
	
	洁具
	
	
	
	
	

	25
	
	阀门
	
	
	
	
	

	26
	
	PPR、UPVC
	
	
	
	
	

	27
	
	镀锌钢管、钢塑复合管管
	
	
	
	
	

	28
	
	沟槽管件
	
	
	
	
	

	29
	
	柔性铸铁管
	
	
	
	
	

	30
	消防
	消防器材（消防箱、水泵接合器、灭火器）
	
	
	
	
	

	31
	节能
	空气源热泵
	
	
	
	
	

	32
	智能化
	综合布线系统
	
	
	
	
	住宅部分应符合当地电信业务经营者相关要求

	33
	
	有线电视系统
	
	
	
	
	应符合当地有线电视业务经营者相关要求

	34
	
	信息网络系统
	
	
	
	
	

	35
	
	公共广播系统
	
	
	
	
	

	36
	
	能耗监测系统
	
	
	
	
	

	37
	
	楼寓对讲系统
	
	
	
	
	

	38
	
	视频监控系统
	
	
	
	
	

	39
	
	车辆出入管理系统
	
	
	
	
	

	40
	
	电子巡查管理系统
	
	
	
	
	

	41
	
	综合布线系统
	
	
	
	
	住宅部分应符合当地电信业务经营者相关要求

	42
	
	有线电视系统
	
	
	
	
	应符合当地有线电视业务经营者相关要求

	43
	配电房
	高压柜
	
	
	
	
	

	44
	
	低压柜
	
	
	
	
	

	45
	
	母线
	
	
	
	
	

	46
	照明
	电缆
	
	
	
	
	

	47
	
	LED灯具
	
	
	
	
	

	48
	
	配电箱
	
	
	
	
	

	49
	
	开关电源
	
	
	
	
	

	50
	…
	…
	
	
	
	
	


附件三：发包人需求任务书（市政工程）

一、设计相关要求
（一）指导思想与原则
1、安全、节约的原则。尽可能节省工程投资，优化结构设计，降低造价，保证安全。
2、解决机动车通行问题，同时兼顾解决人行与非机动车通行问题，完善片区交通系统，优化交通组织方式。
3、技术设施先进的原则。把握时代的发展，吸收先进技术，满足可持续发展的需要。
4、保证方案设计的合理性、科学性和规范性，并最大限度满足工程实施的可行性与可操作性。
（二）设计目标
1、区域历史悠久，经济、文化底蕴深厚，本次设计希望重拾历史碎片，挖掘历史文脉，根植当地文化，打造一条具有历史记忆的文化氛围浓郁，环境景色优美的XX大道。本次设计希望深入考察现状道路功能结构，根据周边商业、居住及公共功能对交通的需求，优化提升市政道路功能结构。
2、拟建桥梁需符合河道、道路及其他相关构筑物的功能要求，按照安全、耐久、适用、环保、经济、美观的原则进行设计。
在充分收集前期资料的基础上，结合道路断面、管线类型、数量以及周边环境等因素，综合做好各种市政管线的管位平面和竖向布置。通过优化管线布置方式科学合理利用城市地下空间资源，促进城市的长远发展与可持续发展。
景观绿化风格符合道路定位和周边区域发展特色，注重使用的功能性和观赏性。应注重区域文化内涵的融入，打造具有道路特色的景观环境。
（三）主要设计技术标准
1、设计道路标准：按城市快速路（主干路、次干路、支路）设计，设计车速XXkm/h。
2、设计使用年限：按规定。
3、道路净空：机动车道≥4.5m；非机动车道、行人≥2.5m。
4、路面结构设计荷载：双轮组单轴载100KN。
5、抗滑系数（横向力系数、构造深度）：按规定。
6、抗震设防标准：按规定。
7、桥梁设计荷载：城-A/B级，人群荷载按照《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）执行。
8、污水管道在设计充满度下最小设计流速不小于0.6米/秒，雨水管在满流时最小设计流速不小于0.75米/秒。
9、道路绿地率应符合下列规定：
园林景观路绿地率不得小于40%；
红线宽度大于50m的道路绿地率不得小于30%；
红线宽度在40—50m的道路绿地率不得小于25%；
红线宽度小于40m的道路绿地率不得小于20%。
10、种植乔木的分车绿带宽度不得小于1.5m；主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5m；行道树绿带宽度不得小于1.5m；
（四）具体设计要求（包括但不仅限于）
1、设计工程建设用地范围原则上应在规划路幅范围以内，包括道路交通及环境设施的用地。
2、根据市政公用工程设计手法运用快速、多变的特点，要求整体设计的空间布局尽量考虑长远发展，为今后可持续发展预留灵活空间和余地。
3、道路横断面设计应以规划设计方案为基础，即首先满足规划对道路交通的总体要求，结合交通组织方案、道路设施作可能需要的调整；纵断面及规划路口设计要严格控制规划竖向标高，设计单位可结合规范要求作必要修正并应明确说明。
4、充分考虑区域客流出行特征，设计合理的线路平纵断面及交通配套方案，综合考虑与轨道、公交系统接驳，优先考虑设置港湾式公交站。
5、充分考虑与沿线交叉道路相关关系处理，交叉方式选型科学合理，主要交叉口应考虑展宽渠化，满足通行能力要求。
6、路基路面设计应结合温州软土地基特点，桥梁接坡、软土路段的处理应根据地质条件、工期、造价综合考虑，并作为重点予以明确。
7、桥梁结构应受力合理、体系明确，上、下部结构选型与当地地质条件相适应。
8、桥梁规模应结合线路总体设计、相交叉的河道或其他构筑物、道路填筑高度等设计条件，进行具体拟定。
9、桥梁造型应简洁明快，与周边环境相协调。
10、桥梁施工方案应符合与其相关的人工或自然构筑物使用、安全等要求，在城市核心区域，应尽量采用低影响的施工方法。
11、桥梁设计方案应具有合理的经济性，与同类型桥梁的材料指标相近。
12、桥梁设计方案因具有良好的耐久性、可维修性。
13、根据《温州市市政工程设计导则》，燃气管、给水管、综合通讯管布置于道路西（或北）侧，污水、电力管线布置于道路东（或南）侧。
14、排水体制采用雨、污分流制。
15、、管道布置考虑尽量减少对交通的影响，排出口尽量减少对区块用地的影响。
16、按《城市工程管线综合规划规范》规定：道路断面<40米时均采用单排管布置，40米及以上断面时，雨水管两侧布置，尽可能地减少横穿收集管。
17、给水管道采用压力流。雨水管道采用重力流，按满管流设计。污水管道采用重力流，按非满管流设计。为方便区块雨、污水顺利接入管网系统，每隔一定距离设置预留检查井。
18、道路功能区域划分清晰，人行活动区保证行人安全和畅通，地面铺装材料防滑耐用。
19、道路绿化形式简洁，路段内通过性绿化和节点精细式绿化相兼顾，植物品种选择易于养护。
20、附属设施和城市家具能够反映区域文化特点，充分考虑行人使用观赏的需要。
21、未尽事宜或与相关现行工程规范、规程、技术标准有矛盾的，均以相关现行工程规范、规程、技术标准为准。
（五）设计成果要求
1、设计说明应包括
1.1概述、设计依据、规模及范围。
1.2设计说明，功能及景观效果评价；设计重点等。
1.3设计原则，采用的设计规范。
1.4需要在审批时决定的问题及有关建议。
2、设计内容
2.1 道路工程：
（1）平面总体设计图
（2）平面设计图
（3）纵断面图
（4）典型横断面图
（5）主要交叉口交通组织
（6）道路附属工程设施图
（7）特种路基处理图
2.2桥梁工程
（1）桥位平面图
（2）桥型布置图
（3）主要结构构造图
（4）桥梁主要附属工程构造图
2.3给水
（1）输水线路、长度、管径（断面）、管材、壁厚、条数、阀门的设置、防腐方式等；
（2）穿越的主要障碍物及主要工程措施。
（3）给水管网与现有管网相衔接。
2.4排水
（1）雨水管网系统：说明雨水管系统布置原则，汇水面积，干管走向、长度、管径、采用材料、基础处理、接口形式、采用最小流速、出口排水量和埋置深度。
（2）污水管网：说明服务面积、人口、布置原则、干管走向、长度、管径、采用材料、基础处理、接口形式、采用最小流速、支管预留以及特殊构筑物设计。
（3）雨水管网、污水管网必须纳入城市管网。
2.5电力：电力电缆沟设计。
2.6综合管线：包括通讯、燃气、电视、电信等，预留管位。
2.7景观绿化内容：
（1）道路景观布置总平面图
（2）道路景观分幅平面详图
（3）节点平面详图
（4）附属设施布置总平面图
（5）附属设施分幅平面详图
（6）道路景观做法详图
（7）道路绿化布置总平面图
（8）道路绿化分幅平面详图（上木）
（9）道路绿化分幅平面详图（下木）
（10）节点绿化详图
2.8市政配套设施
（1）路灯照明
（2）环卫设施：包括垃圾收集、垃圾箱设置等
（3）公交站头、公交停靠站
2.9交通工程
（1）交通设施
（2）交通标志、标线
2.10环境设计要求
（1）保护生态环境
（2）水土保持
（3）重视污染治理
要充分重视和解决污染治理问题，设计要尽量减少市政工程实施过程中对本区域和周边环境造成的污染，同时建成后的市政设施应治理本区域生产过程中产生的污染提供强有力的硬件支持。
2.11要保证足够的设计深度
（1）设计深度要符合《市政工程设计文件组成及深度规定》标准，尽量减少设计变更。
（2）要深入现场调查，详细审阅提供资料。
（3）要有完善的施工现场技术服务计划和承诺。

3、BIM技术应用要求。（可参考《浙江省建筑信息模型(BIM)技术应用导则》、《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》和《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》，对BIM技术应用作出具体的要求，更详尽的要求以及违约处理可以在合同条款中明确）。
四、造价专业
1.投标人须按要求提供各阶段设计文件对应的造价文件，满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。
2.根据发包人要求设计的项目设计方案需满足项目工程规模，其估算工程总投资及建设工程费用不得超过项目立项对应金额，投标报价不得超过本招标文件要求的最高投标限价。

3.BIM费用计价（如有），纳入工程总投资。可参考《浙江省建筑信息模型（BIM）技术推广应用费用计价参考依据》（浙江省住房和城乡建设厅浙建建〔2017〕91号文件）。

4.总承包管理费[依据《浙江省工程总承包计价规则（试行）》（浙江省住房和城乡建设厅建建发〔2017〕430号文件）]，纳入工程总投资,可以由投标人在投标报价中自行报价。
5.本项目暂估价部分具体如下：投标时不得随意变动。
（1） xxxx项目暂按xxxx元计算
（2） xxxx项目暂按xxxx元计算
（3） ...

五、设计规范
现行的相关规范、技术标准。
附件   主要材料设备推荐品牌清单（注：品牌排序不分先后）
	序号
	材料、设备名称
	推荐品牌（参照或相当于）,可以具体明确到品牌中的系列

	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	……
	备注

	1
	镀锌钢管
	
	
	
	
	

	2
	焊接钢管
	
	
	
	
	

	3
	无缝钢管
	
	
	
	
	

	4
	钢塑复合管
	
	
	
	
	

	5
	PPR排水管
	
	
	
	
	

	6
	UPVC排水管
	
	
	
	
	

	7
	定向/连续缠绕管
	
	
	
	
	

	8
	离心式玻璃钢夹砂管
	
	
	
	
	

	9
	……
	
	
	
	
	


第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

第三卷
第七章  投标文件格式
            （项目名称）工程总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月         日

目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书
三、联合体协议书
四、投标保证金 
五、价格清单
六、资格审查资料
七、其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	分包
	4.3.4
	……
	

	5
	权利义务
	
	满足合同要求、技术标准和要求、质量标准
	

	6
	项目经理的其他要求
	
	投标截止时间当日我方拟派建造师或监理工程师未在其他工程项目上担任施工单位项目经理或监理单位总监理工程师。
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
三、联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

四、投标保证金

格式4-1  投标保证金银行保函

保函编号：

致：                        （公共资源交易中心）
鉴于                            （以下简称“投标人”）于    年   月   日参加

               （以下简称“招标人”）招标编号为     的            （项目名称）的投标。

本                   受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币       万元的责任。

本       责任的条件：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投标人无故放弃中标资格；

3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。

银行名称（盖章）：                               
银行地址：                                      
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：           
邮政编码：               ，电话：               
五、价格清单

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。（A）

1.3 勘察设计费的说明：                              。（B）

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。

（二）价格清单

2.1 勘察设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2 工程设备费清单

单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元
	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.4 建筑安装工程费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.5 技术服务费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.6 暂估价清单
2.6.1  材料暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.2 工程设备暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.3 专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


2.7 其它费用清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.8 投标报价汇总表

	序号
	项目名称 
	金额（人民币元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	


六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（六）拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（八）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（九）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；设计、施工、采购负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，以及设计、施工负责人的执业资格证书复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、其他资料
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